



IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE

Broj postupka	613-1-3-16/16
---------------	---------------

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA ORAŠJE
IDB/JIB	4254051610004

I 2. Zajednička nabava

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)
--

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja sportske dvorane - ugradnja instalacija

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45310000-3	Elektroinstalacijski radovi
	45330000-9	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ANEKS D

Broj lota	1
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji elektroinstalacija.

I 2. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45310000-3	Elektroinstalacijski radovi

I 3. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova će biti provedeno u dvije faze: -I faza: u roku od 30 dana, izvesti sve radove grube instalacije. -II faza: postavljanje fine instalacije i montaža opreme i uređaja. Ova faza će započeti, nakon 60 dana od dana završetka izvođenja radova I faze. Rok od 60 dana od dana završetka I faze je potreban radi izvođenja ostalih građevinsko-zanatskih radova (žbukanja, postavljanja estriha, podova idr.). Trajanje radova u II fazi je 30 dana od dana ponovnog uvođenja Izvođača u posao.

ANEKS D

Broj lota	2
-----------	---

Status lota	Završen
-------------	---------

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji hidroinstalacija.

I 2. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45330000-9	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi

I 3. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

zvođenje radova će biti provedeno u dvije faze: -I faza: u roku od 30 dana, izvesti sve radove grube instalacije. -II faza: postavljanje fine instalacije i montaža opreme i uređaja. Ova faza će započeti, nakon 60 dana od dana završetka izvođenja radova I faze. Rok od 60 dana od dana završetka I faze je potreban radi izvođenja ostalih građevinsko-zanatskih radova (žbukanja, postavljanja estriha, podova idr.). Trajanje radova u II fazi je 30 dana od dana ponovnog uvođenja Izvođača u posao.
--

IV DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	GRADNJA INVEST 2 DOO	4254002240005	Odžak	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

63848,83

IV 2.b. Datum ugovora

6.5.2016.

IV 2.c. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

63848,83

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

103460,14

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne