



OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

613-4-3-55-5-39/16

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

I 1. Podaci o ugovornom tijelu

| | |
|--------------------|----------------------|
| Naziv | OPĆINA ORAŠJE |
| IDB/JIB | 4254051610004 |
| Kontakt osoba | Manda Kosić |
| Adresa | Treća ulica br. 45 |
| Poštanski broj | 76270 Orašje (hp mo) |
| Općina/Grad | Orašje |
| Telefon | (031) 712-322 |
| Faks | (031) 712-011 |
| Elektronička pošta | j.nabave@orasje.ba |
| Internet adresa | www.orasje.ba |

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBiH), Orašje

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dodatni radovi na sanaciji ceste Orašje-Draganovci-Vidovice

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je izvođenje dodatnih radova na sanaciji ceste Orašje-Draganovci-Vidovice.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

| | Glavni rječnik | |
|----------------|----------------|--|
| | Kod | Opis |
| Glavni predmet | 45220000-5 | Radovi na niskogradnji i radovi na visokogradnji |

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Količina radova navedena je obrascu za cijenu ponude.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Cesta Orašje-Draganovci-Vidovice

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

5 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi prethodio natječaj za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena ex ante obavijest o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

| R.Br. | Naziv | IDB/JIB | Općina/Grad | Država |
|-------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1 | "Arapovac Putevi" d.o.o. Čelić | 4209058080005 | Čelić | Bosna i Hercegovina |

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8229,20

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.8.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8229,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8229,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS C2

a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 24. Stavak (1) Točka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

. Dodatni radovi su nastali zbog dužine trajanja cijelog postupka od snimanja terena do samog ugovaranja radova, zbog čega je došlo do veće količine krčenja šiblja, a zbog loše postojeće ceste procijenjena količina krpanja udarnih rupa pri isjecanju asfalta bila je veća od predviđene.

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

"Arapovac Putevi" d.o.o. Čelić